

# Smlouva o dílo

**č.08-1542.0160004ANA**

**o dodávce stavebních prací uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a  
následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění**

**„Křenice-oprava místní komunikace p.č. 523 a část p.č. 43“**

## **1. Smluvní strany :**

1.1. Objednatel :

**Obec Křenice**

**Křenice 48**

**340 12 Švihov**

zastoupený :

Janou Vlčkovou, starostkou obce

IČO :

00255718

DIČ :

neplátce

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s.

č. ú.: 9228351/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jana Vlčková,  
starostka obce

ve věcech technických oprávněn k jednání: Jana Vlčková,  
starostka obce

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:

**EUROVIA Silba, a. s.**

**Lobezská 1191/74**

**326 00 Plzeň**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,  
odd.B, vložka 518

zastoupený : Josefem Matouškem, předsedou představenstva  
Eduardem Hoškem členem představenstva

IČO:

64830551

DIČ:

CZ64830551

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s., pobočka Praha

č. ú.:

0142110168/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Josef Matoušek, předseda představenstva

Eduardem Hoškem členem představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání :

Antonín Navrátil, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Jan Liška, kalkulace a příprava staveb

(dále jen zhotovitel)

- 1.3. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou za  
objednatele: Jana Vlčková, starostka obce tel. : 723 419 866  
zhotovitele : Antonín Navrátil, hlavní stavbyvedoucí tel. : 731 601 099

## 2. Předmět plnění :

- 2.1. Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci : „**Křenice-oprava místní komunikace p.č. 523 a část p.č.43**“.
- 2.2. Rozsah díla je specifikován příloženými stavebními rozpočty, které jsou přílohou této smlouvy.

## 3. Čas plnění :

- 3.1. zahájení stavebních prací: **1.7.2020**  
dokončení stavebních prací: **do 30.11.2020**
- 3.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. V případě nepříznivých klimatických podmínek, bránících včasnému provedení díla, bude termín realizace díla, po vzájemné dohodě smluvních stran, úměrně upraven.

## 4. Cena plnění :

- 4.1. Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí :

|                                              |                   |                      |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Křenice- oprava MK p.č. 523 a p.č. 43</b> | bez DPH           | 722 779,98 Kč        |
|                                              | sazba DPH 21 %    | 151 783,80 Kč        |
| <b>C E L K E M</b>                           | <b>včetně DPH</b> | <b>874 563,78 Kč</b> |

(slovy : osmsetsedmdesátčtyřitisícpětsetšedesáttri,78 Kč)

- 4.2. Cena díla není pevnou cenou. Celková cena bude určena prostým součinem pevných jednotkových cen a oboustranně odsouhlaseného množství provedených prací. Odsouhlasené vícepráce/méněpráce, které budou řešeny dohodou obou stran, budou zohledněny v ceně za provedené dílo.

## **5. Fakturace a placení :**

---

- 5.1. Po předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty, v platném znění, na podkladě soupisu provedených prací, potvrzených zástupcem objednatele. Splatnost faktury - daňového dokladu se stanoví do 21 dnů ode dne jejího vystavení.
- 5.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné financování dodávky.

## **6. Dodací podmínky :**

---

- 6.1. Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby.
- 6.2. Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v přiloženém stavebním rozpočtu.

## **7. Předání staveniště :**

---

- 7.1. Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději do **1.7. 2020.**
- 7.2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení třeba.

## **8. Smluvní pokuty:**

---

- 8.1. V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši uhradí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

## **9. Záruční podmínky :**

---

- 9.1. Záruční doba se stanovuje na dobu : **36 měsíců**
- 9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.
- 9.3. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době vzniklé následnou stavební činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, stejně tak na vady díla, způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením a na vady způsobené živelnými událostmi.



## 10. Všeobecná ustanovení :

- 10.1. Veškerá sdělení objednatele ve významu změny projektu, dodatku k projektu, oznámení o vadě jsou závazná pouze v případě podání písemnou formou.
- 10.2. Ustanovení této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
- 10.4. Tato smlouva má čtyři strany a sedm stran příloh (1x stavební rozpočet) a je vyhotovena ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
- 10.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Křenicích 24.3.2020

V Plzni 12.3.2020



.....  
Za objednatele

Jana Vlčková  
starostka obce



.....  
Za zhotovitele

Josef Matoušek  
předseda představenstva

Eduard Hošek  
člen představenstva

